

## 【工事】

No.	営業種目	入札方式	入札予定時期	路線名等	工事名	工事箇所		工事期間	工事概要	備考
1	とび・土工・コンクリート工事	条件付き一般競争入札	第2四半期	真鶴道路	道路災害防除工事 (トンネル補強対策)	真鶴トンネル他	足柄下郡湯河原町福浦から真鶴町岩地内	約6ヵ月	はく落防止工	
2	電気工事	条件付き一般競争入札	第3四半期	三浦縦貫道路	衣笠太田和トンネル 照明設備更新工事	衣笠太田和トンネル	横須賀市衣笠町から横須賀市太田和5丁目地内	約16ヶ月	LED照明更新工	債務負担 (2年)
3	水道施設工事	条件付き一般競争入札	第1四半期	真鶴道路	ポンプ排水管更新工事(東A)	真鶴トンネル (東側ポンプセンター側)	足柄下郡真鶴町真鶴地内	約9ヶ月	排水管更新工 (東側ポンプセンター側)	
4	電気工事業	条件付き一般競争入札	第3四半期	真鶴道路	非常用発電機更新工事	東換気所	足柄下郡真鶴町真鶴地内	約21ヶ月	非常用発電設備更新工	債務負担 (3年)

## 【委託】

No.	営業種目	入札方式	入札予定時期	路線名等	委託名	履行場所		委託期間	委託概要	備考
1	造園	条件付き一般競争入札	第1四半期	三浦縦貫道路 逗葉新道	道路除草等業務委託	三浦縦貫道路他	横須賀市衣笠町から横須賀市林5丁目地内他	約8ヶ月	道路除草工 植栽管理工	
2	清掃請負	条件付き一般競争入札	第3四半期	三浦縦貫道路 逗葉新道	排水施設等清掃業務委託 トンネル内装板清掃業務委託	三浦縦貫道路他	横須賀市衣笠町から横須賀市林5丁目地内他	約5ヶ月	排水施設清掃 トンネル内装板清掃	
3	道路	条件付き一般競争入札	第2四半期	三浦縦貫道路 逗葉新道 真鶴道路	道路防災点検業務委託	三浦縦貫道路他	横須賀市衣笠町から横須賀市林5丁目地内他	約8ヵ月	防災点検業務	
4	道路	条件付き一般競争入札	第2四半期	三浦縦貫道路	防災対策予備設計業務委託	三浦縦貫道路	横須賀市衣笠町から横須賀市林5丁目地内	約8ヵ月	防災対策予備設計	
5	道路	条件付き一般競争入札	第2四半期	逗葉新道	防災機能強化検討業務委託	逗葉新道	逗子市沼間5丁目から三浦郡葉山町長柄地内	約8ヵ月	調査検討業務	
6	設備設計	条件付き一般競争入札	第1四半期	三浦縦貫道路	トンネル照明等詳細設計業務委託	三浦縦貫道路	横須賀市太田和1丁目地内	約8ヵ月	トンネル照明詳細設計 道路照明盤詳細設計	
7	設備設計	条件付き一般競争入札	第2四半期	逗葉新道	高圧受変電施設詳細設計業務委託	逗葉新道	三浦郡葉山町長柄地内	約9ヵ月	高圧受変電施設詳細設計	
8	設備設計	条件付き一般競争入札	第2四半期	真鶴道路	ラジオ再放送設備詳細設計業務委託	真鶴道路	足柄下郡湯河原町福浦から真鶴町岩地内	約9ヵ月	ラジオ再放送設備詳細設計	

※諸条件により発注予定時期及び内容を変更する場合があります。